

13 de marzo del 2020  
**DIEE-DC-A-0034-2020**

**Junta de Educación  
Escuela Pueblo Civil, código 3318  
Siquirres, Limón**

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolución número 1737-MEP-2018, de las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre del año dos mil dieciocho, y oficio DVM-A-DIEE-934-2019, del 26 de junio del 2019, en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en el acta número n° 05, de la sesión ordinaria celebrada a las 10 horas del 11 de marzo del 2020 y del expediente administrativo instaurado al efecto, se dispone:

Autorizar el inicio del proceso de contratación directa concursada para obra nueva cuyo objeto contractual contempla: obra nueva prototipo: cancha techada 900 m<sup>2</sup>, 6 aulas académicas agrupadas tipo DIEE-2016 de 72 m<sup>2</sup>, 2 baterías de servicios sanitarios de 72 m<sup>2</sup> tipo 3-2016, 2 aulas académicas aisladas tipo DIEE-2016 de 72 m<sup>2</sup>, 2 aulas de preescolar de 84 m<sup>2</sup> tipo DIEE-2016, 1 comedor de 144 m<sup>2</sup> DIEE 2014, 1 laboratorio de cómputo de 72 m<sup>2</sup> DIEE 2016, 1 administración de 84 m<sup>2</sup> DIEE 2016, construcción de 200 m<sup>2</sup> de paso cubierto tipo DIEE-2016, obra complementaria: demoliciones 1954 m<sup>2</sup>, obras preliminares, movimiento de tierras (solamente la construcción h=0,40m) 1368,00 m<sup>3</sup>, sustitución de material (solamente la construcción h=1,00 m) 2300 m<sup>3</sup>, vestíbulo 54 m<sup>2</sup>, acometida eléctrica principal y sistema contra incendios, cierre perimetral malla de preescolar 42 m, caseta de vigilancia 15 m<sup>2</sup>, sistema mecánico y sistema de tubería pluvial y 420 m de malla ciclón con zócalo de mampostería con malla de 2 m de altura , en la Escuela Pueblo Civil, Limón, Siquirres

El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de la presente contratación es de ₡599.998.029,44 (quinientos noventa y nueve millones novecientos noventa y ocho mil veintinueve colones con cuarenta y cuatro céntimos), no incluye el pago de los servicios profesionales. Excepcionalmente, el monto podrá ser mayor, no obstante, deberá verificarse que se dispone del contenido económico suficiente y deberá incorporarse al expediente administrativo el criterio técnico que justifique la razonabilidad del precio adjudicado por un monto mayor.

Se deberá invitar como mínimo tres potenciales oferentes.

Se deberán realizar las obras de conformidad con los planos constructivos, especificaciones técnicas, programación de obra y presupuestos realizados por la ingeniera Kattia Vallejos Cerdas, carné IC-8108 (profesional externo) aprobado por el Departamento de Gestión de Proyectos Específicos DVM-A-DIEE-DGPE-0564-2020, de fecha 6 de marzo del 2020.

La Junta deberá contar con la asesoría del profesional externo durante todo el proceso, desde su inicio hasta su finalización.

En la etapa de contratación y adjudicación, el profesional externo deberá preparar los documentos necesarios para la elaboración del cartel de licitación, invitación a potenciales oferentes, evacuación de consultas, recepción de ofertas, análisis y estudio de las ofertas recibidas, análisis de razonabilidad de los precios ofertados mediante informe comparativo de éstos con el presupuesto referencial determinando aquellos cuyos márgenes sean ruinosos, razonables o excesivos, coordinar con los profesionales en otras áreas (derecho-financiero) que así requiera, recomendación de adjudicación o infructuosidad y asesoría ante posibles impugnaciones al acto de adjudicación o infructuosidad, firmeza, contrato, posibles adendas, procedimientos administrativos sancionatorios, indemnizatorios y resolutorios derivados de esta contratación. La asesoría brindada por el profesional externo deberá formalizarse mediante documentos que deberán incorporarse al expediente administrativo.

En el proceso de contratación, el profesional externo deberá asesorar a la Junta para que se contrate una empresa constructora que asuma la dirección técnica, supla la mano de obra y los materiales. Se prohíbe realizar contrataciones de materiales y mano de obra por separado.

En la etapa constructiva, el profesional externo deberá ejercer como inspector de obra encargado de vigilar, mediante visitas periódicas, que el contratista construya de conformidad con las “mejores normas de trabajo, los planos de construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte del contrato”. Entre sus funciones destacan: “Verificación de la calidad de los materiales y proceso de construcción por medio de pruebas de laboratorio; -Informes periódicos sobre el progreso de la obra; -Aprobación de los materiales y equipos por instalar, propuestos por el contratista de acuerdo con las especificaciones; -Control de desembolsos respecto al progreso de la obra y determinación del cumplimiento de los plazos de construcción fijados; -Justificación y autorización de “obras extra” y su aprobación posterior para su pago; -Revisión y aprobación de facturas presentadas por el contratista; -Recibo de las obras conjuntamente con el cliente y elaboración del informe final.”

En la etapa constructiva el Departamento de Ejecución y Control (DEC) podrá ejercer como supervisor de obra, encargado de “verificar y garantizar que se conserve el criterio y la concepción original del proyecto, al adaptarlo a las diversas circunstancias que se presentan

durante el proceso de ejecución de la obra” y de verificar el cumplimiento de las funciones encargadas al inspector de obra.

A partir de la notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de cuatro meses para adjudicar. Excepcionalmente podrá adjudicarse dentro de un plazo mayor al indicado en la presente autorización, no obstante, deberá incorporarse al expediente administrativo un informe que contenga las razones por las cuales se requiere de un plazo mayor.

Cualquier modificación contractual requerirá de previo a su firma y ejecución, de la aprobación de los profesionales de la DIEE, sean los supervisores o los formuladores del proyecto.

La Junta y el profesional externo deberán cumplir con las disposiciones establecidas, especialmente, en la Ley de Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley General de la Administración Pública, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, normativa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

La Junta deberá implementar las normas de control interno necesarias para la adecuada administración de los recursos públicos involucrados en la presente autorización.

De previo a implementar la presente autorización, la Junta deberá notificarla formalmente al profesional externo, para que éste asuma las obligaciones derivadas de la misma.

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por este Departamento. **ES TODO.**

Cordialmente,

**Catalina Salas Hernández**  
**Jefa a.i.**

Cc: William Sáenz Campos, Jefe, DEC.  
Mario Shedden Harris, Jefe DGPE  
CSH/mvaa