

25 de noviembre de 2019  
**DIEE-DC-A-125-2019**

Señores  
**Junta Administrativa**  
**Liceo La Perla, código 5295**  
**Siquirres, Limón**

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la Resolución número 1737-MEP-2018, de las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre del año dos mil dieciocho, en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en acuerdo contenido en el acta No. 50, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada a las doce horas del día catorce de noviembre del dos mil diecinueve y del expediente administrativo instaurado al efecto, el Departamento de Contrataciones dispone:

Autorizar el inicio del proceso de contratación directa concursada de servicios profesionales para la elaboración de planos y documentos y de control de ejecución de la obra, para la construcción de: Obras de mantenimiento menor: demolición de estructura de techo, cubierta y cielo raso. Obras de mantenimiento mayor: reparación de losa sanitaria en B.S.S. existente; reconstrucción de paso techado alto; cambio de estructura de techo, cubierta y cielo raso; adaptación de estructura de techo y cubierta para monitores. Obras prototipo: 1 administración de 84m<sup>2</sup> 2016; 1 extensión de administración de 72m<sup>2</sup> 2016; 3 aulas académicas adosadas de 72m<sup>2</sup> 2016; 1 cubículo de apoyo de 144m<sup>2</sup> 2016; 1 aula técnica de 72m<sup>2</sup> 2016; 1 batería sanitaria tipo 3 de 72m<sup>2</sup> 2016; 1 caseta de guarda de 31m<sup>2</sup> 2016; 390 m<sup>2</sup> de pasos a cubierto 2015; 330 m<sup>2</sup> de monitores 2016. Obras complementarias: 1 cancha techada no prototipo de 504m<sup>2</sup>; 420 m lineales de malla perimetral en paneles electro-soldados (con 1 portón vehicular y 2 peatonales); instalación de 300m<sup>2</sup> de zacate en jengibrillo; 380m<sup>2</sup> en calle de acceso en concreto para vehículos de emergencia; 30 m<sup>2</sup> de aceras; 1 ciclero no prototipo de 20 m<sup>2</sup>; obras electromecánicas generales; en el Liceo La Perla, Siquirres, Limón; aplicando lo dispuesto, especialmente, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

La presente contratación deberá desarrollarse de conformidad con el informe diagnóstico No. DIEE-DGPE-ID-0992-2017, los términos de referencia y requerimientos técnicos contractuales establecidos por el Departamento de Gestión de Proyectos Específicos según oficios DVM-A-DIEE-DGPE-3726-2019, DVM-A-DIEE-DGPE-3698-2019, DVM-A-DIEE-DGPE-3666-2019.

El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de la presente contratación es de €39.045.420,77 (treinta y nueve millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte colones con setenta y siete céntimos).

Se deberá invitar como mínimo tres potenciales oferentes.

La Junta deberá contar con la asesoría del Departamento de Contrataciones en cuanto a la elaboración del cartel de licitación, invitaciones, atención de consultas, aclaraciones y modificaciones al cartel de licitación, recepción de oferta, análisis de ofertas, análisis integral del procedimiento, recomendación de adjudicación, fase recursiva, firmeza, contrato, posibles adendas, trámite de aprobación interna del contrato y posibles adendas (en caso de ser necesario), procedimientos administrativos sancionatorios, indemnizatorios y resolutorios derivados de esta contratación.

El Departamento de Gestión de Proyectos Específicos o el Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa de la DIEE deberán verificar la correcta ejecución del contrato en la fase de elaboración de planos y documentos; y el Departamento de Ejecución y Control en la fase de control de ejecución del proyecto, en caso de que se hayan contratado estos servicios.

A partir de la notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de tres meses para adjudicar. Excepcionalmente podrá adjudicarse en un plazo mayor al indicado en la presente autorización, no obstante, deberá incorporarse al expediente administrativo un informe que contenga las razones por las cuales se extendió.

La Junta deberá implementar las normas de control interno necesarias para la adecuada administración de los recursos públicos involucrados en la presente autorización.

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por este Departamento. ES TODO.

Cordialmente,

**Irving Mathews Soto**  
**Jefe**

Cc: Mario Shedden Harris, Jefe, DGPE.  
William Sáenz Campos, Jefe, DEC.  
IMS/rco.