
DVM-A-DIEE-1614-2019

22 de octubre del 2019

Señora
Rocio Salazar Salazar
Área Técnica
Departamento de Contrataciones DIEE
Presente

Estimada señora:

En atención de su correo electrónico recibido el día de hoy, sobre la solicitud de aclaraciones recibidas el día de ayer del proyecto de la Escuela León Cortés Castro, las cuales se originaron, por la visita realizada el día de ayer a las instalaciones de la escuela, debo indicar los siguiente:

1. Las invitaciones a los oferentes se realizaron desde el pasado 10 de julio. En la Lámina NOT-01 NOT-01, en NOTAS GENERALES DOS indica textualmente:
 - ANTES DE INICIAR LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR, U OTRO ENCARGADO DE REALIZAR LA OFERTA, LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DEBERA VERIFICAR EL SITIO DE LAS OBRAS Y VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA CON LOS PLANOS Y CUALQUIER DUDA O DISCREPANCIA DEBE SER COMUNICADA AL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA ANTES DE LA INICIACIÓN DE CUALQUIER TRAMITE O TRABAJO.Por lo cual la visita debieron haberla solicitado desde el pasado mes de julio o agosto, no una semana antes de la apertura. Todas las consultas originadas de esta visita en mi opinión están totalmente tardías.
2. Una vez revisadas las consultas, pueden ser respondidas con una buena lectura de los planos, especificaciones técnicas y aclaraciones entregadas días atrás, por lo cual es innecesario responderlas al considerarse repetitivas.
3. Las consultas realizadas podemos catalogarlas como actividades para poder generar las obras requeridas y las podemos definir como aclaraciones para los planos de taller, los contratistas deben realizar para la ejecución propiamente de las obras. Sobre este tema en la Especificaciones Técnicas en el punto 2 PLANOS indica textualmente. "En los planos y especificaciones, se ha definido de la mejor manera posible el alcance de las obras a construir, sin embargo, los planos no se deben considerar como "planos de taller", razón por la cual, el Contratista deberá incluir sin costo adicional alguno, aquellos otros elementos que se requieran para que todos los componentes de la obra funcionen y se ejecuten total y adecuadamente."

"AL DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"

SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

4. Los interesados contaron con 105 días naturales para preparar sus ofertas y faltando dos días para la apertura y dadas las consideraciones anteriores, podemos catalogar estas consultas como extemporáneas.

Por la incertidumbre causada por esta solicitud de aclaraciones y todas las anteriores indicaciones, recomendaría ampliar el plazo para recibir ofertas a un día hábil y rechazar las aclaraciones por extemporáneas y carecer de trascendencia.

Atentamente,

CARLOS
ENRIQUE
VILLALOBOS
ARGUELLO
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
CARLOS ENRIQUE
VILLALOBOS
ARGUELLO
(FIRMA)
Fecha: 2019.10.22
14:07:29 -06'00'

Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director
DIEE MEP

Cc/

- Archivo/copiador
- Sr. Irving Mathews Soto, Jefe Dpto. Contrataciones DIEE