



10 de noviembre de 2023

DVM-A-DIE-DPS-ATC-0057-2023

Página 1 de 4

Señores

Junta de Educación

Escuela Unión del Sur, código 3206

Pavón, Golfito, Puntarenas

Dirección Regional de Educación de Coto

Asunto: Contratación para servicios profesionales.

Distinguidos señores:

De conformidad con lo dispuesto en:

- El Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, artículos 133 y 137.
- La Directriz DM-00322023, del veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés, del Despacho de la señora Ministra de Educación Pública, mediante la cual, designa a la Dirección de Infraestructura Educativa, como el órgano responsable de autorizar técnicamente a las Juntas de Educación y Administrativas que requieran desarrollar un proyecto de infraestructura en los centros educativos,
- La designación instruida por la Dirección de la DIE de conformidad con el oficio DVM-A-DIE-0615-2023 del 30 de mayo de 2023,

Con sustento en la solicitud tramitada por el Departamento de Mantenimiento, DM, DIE, mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0717-2023, suscrito por el Ing. Allan Ramírez Solano, formulador del proyecto y el Arq. Eduardo Camaño Vargas, Jefe del Departamento de Mantenimiento; el Departamento de Programación y Seguimiento, DPS, autoriza técnicamente a su Junta de Educación para iniciar el procedimiento de contratación pública mediante **licitación reducida** para (disponer de servicios asociados con) la realización de obras de infraestructura en las instalaciones de su Centro Educativo, de



10 de noviembre de 2023

DVM-A-DIE-DPS-ATC-0057-2023

Página 2 de 4

conformidad con el objeto contractual detallado en el oficio supra indicado, y que corresponde a:

DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Servicios profesionales para la realización de estudios preliminares, estudios técnicos, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado (incluye cronograma de flujo de desembolsos), asesoría para licitación y adjudicación e inspección para el desarrollo de las siguientes obras:

Obras tipo: módulo unidocente y pasos cubiertos. Obras complementarias: demolición de infraestructura existente, construcción de sistemas pluviales, sanitarios y potables, taque elevado para almacenamiento de agua potable, sistema eléctrico (acometidas, alimentadore, iluminación exterior), cerramiento perimetral en malla ciclón, bodega de almacenamiento de materiales.

El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de la presente contratación es de **₡7 491 584,98** (Siete millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos ochenta y cuatro colones con noventa y ocho céntimos).

Esta autorización es requisito previo para emitir la decisión inicial dispuesta en el artículo 37 de la Ley General de Contratación Pública, con el fin de que su Junta inicie el procedimiento de contratación pública objeto de esta autorización técnica.

La presente contratación deberá desarrollarse de conformidad con la documentación técnica desarrollada que provea oportunamente el departamento formulador a la Junta.



10 de noviembre de 2023

DVM-A-DIE-DPS-ATC-0057-2023

Página 3 de 4

La Junta podrá contar con la asesoría técnica requerida durante el proceso de contratación, la cual será brindada por el departamento formulador.

Se recuerda que la Junta es exclusivamente responsable de aplicar todas las disposiciones establecidas en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, así como la normativa vinculante en el desarrollo de este proyecto.

Deberán garantizarse los principios de eficacia y eficiencia, igualdad y libre concurrencia, establecidos en artículo 8 inciso e) y f) de la LGCP.

La Junta deberá garantizar la debida inversión de los fondos públicos involucrados en esta contratación, motivo por el cual está prohibidos un uso distinto, la realización de pagos anticipados a contratistas o la contratación sin las debidas garantías de cumplimiento, para resarcir eventuales daños por incumplimiento del contratista.

La Junta deberá implementar las normas de control interno necesarias para la adecuada administración de los recursos públicos involucrados en la presente autorización técnica.

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por este Departamento y la Dirección de la DIE, con sustento en el criterio técnico del departamento formulador del proyecto.

Se previene a la Junta a actuar con celeridad con la presente contratación al tenor de lo normado en el artículo 51 de la Ley General de Contratación Pública, y el artículo 140 del correspondiente reglamento, referido al plazo para dictar el acto final y caducidad del procedimiento.



10 de noviembre de 2023

DVM-A-DIE-DPS-ATC-0057-2023

Página 4 de 4

Finalmente, se recomienda a la Junta contar con la debida asesoría legal para el desarrollo del procedimiento de contratación.

ES TODO.

Cordialmente,

Ing. William Sáenz Campos, jefe
Departamento de Programación y Seguimiento
Dirección de Infraestructura Educativa



CC.: Departamento formulador del proyecto
Asesoría Legal de la Dirección DIE.
Archivo DPS

WSC/wsc