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Ingeniero 
HÉBER MÉNDEZ MARÍN 
Analista Técnico 
Área Legal, DIE 

ASUNTO:   Respuesta a consultas técnicas en concurso de 
construcción, participante CONSTRUCCIONES PEÑARANDA 
S.A.. Escuela Carlos Sanabria, código 0320. 

Estimado Ingeniero: 
 

En atención al oficio DVM-A-DIE-DDO-340-2021 referente a la respuesta a la consulta formulada por el participante 
CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. mediante oficio CP-MEP-03-2020, y trasladada a ésta Supervisión en 
oficio DIEE-DC-AT-206-2020, le comento que la respuesta a dicha consulta fue evacuada al final de la página 7 
del oficio DVM-A-DIE-DS-CI-0039-2020, el cual fue remitido a su persona mediante correo electrónico de fecha 
22/10/2020. 
 

Así mismo, con el fin de aclarar y homogenizar los renglones de cotización, mediante oficio DVM-A-DIE-DS-CI-
0042-2020 enviado en correo electrónico de fecha 28/10/2020, se adjuntó el documento en EXCEL conteniendo el 
resumen del presupuesto detallado y la lista de cantidades de obra con la debida inclusión.  Las obras mecánicas 
exteriores, así como las cunetas, piletas y bebederos, se toman en cuenta dentro de las obras exteriores, y las 
obras de hojalatería tienen su apartado propio. 
 

Sin embargo se aprovecha la oportunidad para ampliar la respuesta, de la siguiente manera: 
 

CONSULTA: 
 

 En relación con la tabla, en la línea Sistema Electromecánico, no se indica una línea en específico para la 
Obra Mecánica (Sistema de Agua Potable, Sistema de Aguas Residuales y Sistema de Aguas Pluviales), 
favor indicar si se puede agregar una línea adicional o en qué línea debe de incluirse. 

 Además, revisando el presupuesto referencial de la administración, nos genera preocupación, ya que no 
se observan líneas para el sistema mecánico, por lo que esto podría indicar que la administración no lo 
considero en su presupuesto, por lo que habría una diferencia significativa a la hora de ofertar. 

 

RESPUESTA: 
 

R/ Tal como se indica en el Cartel, los participantes deben cotizar en su oferta todas las obras indicadas 
en los planos, especialmente en las láminas M-01 (PD-000-0) a M-22 (PD-503-0), de tal forma que el monto 
de las obras mecánicas formará parte del precio final. Sin embargo para mayor claridad, se desglosan los 
componentes de sistemas mecánicos, así como cunetas, piletas y bebederos, dentro del apartado de 
OBRAS EXTERIORES.  Las obras de hojalatería tienen su apartado propio. 

 

En todo caso, se aclara que las obras mecánicas fueron tomadas en cuenta en el presupuesto del proyecto y se 
adjunta a éste oficio el mismo documento en EXCEL supracitado, con el fin de que la lista de cantidades de obra 
sea incorporada a los documentos de concurso, en sustitución de los presupuestos. 
 

Sin otro particular, cordialmente 
 
 
 

Ing. Héctor Mendoza Mora 
Departamento de Mantenimiento, DIE 

cc: Archivo/copiador 
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