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ASUNTO: Respuestas a consultas técnicas de interesados en
concurso de construccion, Escuela Carlos Sanabria, cédigo 0320.

Estimado Licenciado:

En atencion al oficio MEP-ECS-01 de fecha 13/05/2021, referente a consultas técnicas hechas por uno de los
interesados en participar en el concurso para la construccién de las nuevas instalaciones de la ESCUELA
CARLOS SANABRIA, de Pavas, San José, especificamente la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y
AVILES, segUn respuesta brindada por el disefiador, se aclara lo siguiente:

2.

Favor aclarar el tema de las sustituciones y excavaciones ya que en el plano S02, se da la “PLANTA DE
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION”. Se nos indica el nivel de excavacién, dicha profundidad es bajo
placas o a partir del nivel del terreno.

R/ Las excavaciones van a partir del nivel de terreno actual hasta el nivel necesario para cada edificio y
las sustituciones serdn Unicamente en lo que corresponde a los cimientos.

Sobre este mismo tema vemos que en la zona del comedor en lamina S-02, solicitan una excavaciéon de
4.50 m, pero en el presupuesto detallado que maneja la Administracion, tienen tan solo una sustitucién
de 1.69 m, lo mismo ocurre con otras zonas, por lo tanto si nos apegamos al plano S-02, tendremos un
presupuesto muy por encima del que maneja la Administracion, dejdndonos en desventaja contra
empresas que sabemos se apegaran al presupuesto de la Administracién. Le ruego revisar este tema
con el proveedor del presupuesto.

R/ Los niveles de sustitucién son desde el terreno natural. Léase correctamente que las excavaciones
se deben de generar hasta el nivel correspondiente para la edificacién, y las sustituciones se generan en
las zonas de los cimientos. No tomar en cuenta el detalle de “PLANTA DE PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION” de la lamina S02.

Si vemos al detalle de la fundacion S/S-28 u O/S-26, encontramos que la sustitucién bajo placa se
extiende a todo el contrapiso de esa zona, sin embargo, en presupuesto de la Administracion
encontramos que todos los contrapisos se realiza una sustitucién de tan solo 60 cm, contrario a lo que se
indica en plano S-02, segln la informacion de este plano la sustitucién bajo el contrapiso del detalle O/S-
26, tendria una sustitucion de 3.60 m. Esto de nuevo nos deja en desventaja si cotizamos contra planos.

R/ Todas las sustituciones debajo de la losa de piso son de 60 cm.

Sin otro particular, cordialmente
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